

QUADRO ECONOMICO

A. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE	cat.	IMPORTI	% su importo Lavori (a)
1 SCAVI E DEMOLIZIONI	OG12	€ 10.520,61	6,1%
2 OPERE IDRAULICHE, SUPERFICIALI E GEOTECNICHE	OG12	€ 154.750,97	89,0%
a1. Importo lavori a base d'asta		€ 165.271,58	95,1%
a2. Costi specifici sicurezza		€ 8.515,95	4,9%
a. Importo totale dei lavori		€ 173.787,53	

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. INDAGINI POST INTERVENTO (IVA compresa)	€	10.137,12	5,8%
2. INDAGINI ANTE INTERVENTO (IVA compresa)	€	9.425,11	5,4%
3. ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI	€	-	0,0%
4. IMPREVISTI	€	341,73	0,2%
5. ACQUISIZIONE AREE ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	€	4.284,50	2,5%
6. ACCANTONAMENTI	€	-	0,0%
7. SPESE TECNICHE (IVA e oneri compresi)	€	35.295,06	20,3%
7.1 Ingegneria	€	24.640,12	
7.2 Geologia	€	10.654,94	
8. RUP e personale interno (art. 113 co. 2 D.L.vo 50/16)	€	868,94	0,5%
9. ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA (IVA compresa)	€	6.319,09	3,6%
10. SPESE PER GARE E PUBBLICITA'	€	-	0,0%
11. DIRITTI PER PARERI, VISTI, ESPROPRI ECC.	€	-	0,0%
12. IVA (10%) SU IMPORTO LAVORI	€	17.378,75	10,0%
b. Totale somme a disposizione	€	84.050,30	48,4%

TOTALE (a+b) € 257.837,83

Il progettista
ing. Paolo Battiato


